

Załącznik nr 2 do SIWZ/umowy

Szacunkowy harmonogram dostaw oleju opałowego dla obiektów AWF we Wrocławiu w okresie trwania umowy dla dwóch części zamówienia. (12 miesięcy)				
Lp.	MIEJSCE DOSTAWY	Terminy dostaw (miesiące, rok)		Ilość [t]
CZEŚĆ I.- Kotłownia przy Stadionie LA , Kotłownia w DS. Olimpia oraz Kotłownia w Pawilonie P-5.				
1.	Kotłownia przy Stadionie LA Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 Zbiornik 2.000 t	1	luty 2020	1.500
		2	marzec 2020	1.500
		3	kwiecień 2020	1.500
		4	maj 2020	1.000
		5	październik 2020	1.000
		6	listopad 2020	1.000
		7	grudzień 2020	1.000
		8	styczeń 2021	1.500
2.	Kotłownia w DS. Olimpia Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 Zbiornik 6.000 t	1	luty 2020	3.000
		2	marzec 2020	3.000
		3	kwiecień 2020	3.000
		4	maj 2020	3.000
		5	październik 2020	3.000
		6	listopad 2020	3.000
		7	grudzień 2020	3.000
		8	styczeń 2021	3.000
3.	Kotłownia w Pawilonie P-5 Wrocław, ul. A. Mickiewicza 58 Zbiornik 20.000 t	1	luty 2020	10.000
		2	marzec 2020	10.000
		3	kwiecień 2020	10.000
		4	maj 2020	10.000
		5	październik 2020	10.000
		6	listopad 2020	10.000
		7	grudzień 2020	10.000
		8	styczeń 2021	10.000
CZEŚĆ I. Razem (szacunkowo) w okresie trwania umowy				114.000

Szacunkowy harmonogram dostaw oleju opałowego dla obiektów AWF we Wrocławiu w okresie trwania umowy dla dwóch części zamówienia. (12 miesięcy)				
Lp.	MIEJSCE DOSTAWY	Terminy dostaw (miesiące, rok)		Ilość [!]
CZEŚĆ II.- Kotłownia na Zameczku.				
1.	Kotłownia na Zameczku Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4 Zbiornik 12.000 I	1	luty 2020	8.000
		2	marzec 2020	8.000
		3	kwiecień 2020	8.000
		4	maj 2020	8.000
		5	październik 2020	8.000
		6	listopad 2020	8.000
		7	grudzień 2020	8.000
		8	styczeń 2021	8.000
CZEŚĆ II. Razem (szacunkowo) w okresie trwania umowy				64.000